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VIGILADO SUPERSALUD 
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E.MAIL. almahosjuba@yahoo.com 

 

CONTRATO No 01 - 2015 

CONTRATANTE HOSPITAL SAN JUAN ABUTISTA E.S.E 

CONTRATISTA IES INGENIEROS SAS 

NIT 900.317.964-1 

REPRESENTANTE LEGAL OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA 

CEDULA DE CIUDADANIA 79.969.768 expedida en Bogotá 

CLASIFICACION CONTRATO DE OBRA 

VALOR 434.702.737.00 

FECHA DE SUSCRIPCION 10 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Entre los suscritos a saber por una parte, LUIS ENRIQUE CARDONA PATIÑO mayor de edad y vecino del 

municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, identificado con cedula de ciudadanía No 6.034.160 

expedida en Villarica Tolima, Gerente E del HOSPITAL SAN JUAN BAUITSITA ESE DE CHAPARRAL, según 

decreto de nombramiento No 0298 del 30 de marzo de 2012, emanado de la Gobernación del Tolima, en 

nombre y representación del HOSPITAL  SAN JUAN BAUTISTA ESE DE CHAPARRAL, ,establecimiento 

público del orden Departamental transformado en Empresa Social del Estado por ordenanzas No 092 de 1994 y 

007 de 1995 de la Asamblea Departamental del Tolima, quien para los efectos de este contrato se denominará 

EL CONTRATANTE y por la otra IES INGENIEROS SAS identificado con NIT No 900317964-1 representado 

legalmente por OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA  mayor de edad, identificado con la cedula de 

ciudadanía No 79.969.768 expedidas en Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, según matricula 

No 01938509 del 15 de octubre de 2009, quien declara hallarse sin inhabilidad e incompatibilidad conforme al 

artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido 

celebrar el presente contrato de obra , consignado en las siguientes clausulas, previas las 

siguientes CONSIDERACIONES PRIMERA: Que el Hospital San Juan Bautista ESE celebró el convenio No 

367 del 26 de noviembre de 2015 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y 

IPS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, SUSCRIBIENDO UN CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

"REMODELACION CENTRO DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD DEL AREA RURAL Y URBANA DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL". . SEGUNDO Que dentro de las clausulas convenidas, el Hospital San Juan 

Bautista ESE se comprometió con el Municipio de Chaparral a contratar los obras necesarios para la 

remodelación en la infraestructura del Centro y Puestos de Salud del Municipio de Chaparral. TERCERO Que el 

Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral, mediante convocatoria pública No 003 de 2015,  invitó a las 

personas naturales, jurídicas a participar en la invitación con el fin de seleccionar el contratista que desarrollaría 

el objeto contractualCUARTO que producto de la convocatoria, se adjudicó la convocatoria No 002 de 2015 a la 

Empresa IES INGENIEROS SAS representada legalmente por OSCAR RENAN VELASQUEZ 

VIGOYA   QUINTO Que se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No 20150155  Rubro 

230101053 CONTRATO 367 REMODELACION CENTRO Y PUESTOS DE SALUD del 27 de noviembre de 

2015  Rubro emitida por el profesional del área financiera del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral-

 SEXTO Que el proceso de selección de contratista, se encuentra publicado en la página oficial del SECOP y 

del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral Tolima.  Con fundamento en las anteriores consideraciones, 

las partes ACUERDAN CLAUSULA  PRIMERA OBJETO CONTRATAR LA REMODELACION CENTRO DE 
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SALUD Y PUESTOS DE SALUD DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL SEGÚN 

LAS SIGUIENTES CANTIDAES DE OBRA 

  

  

VEREDA POTRERITO DE LUGO ALTO  CORREGIMIENTO DE CALARMA 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolición de Concreto M2 10 32.000 320.000 

2 Demolición de pisos M2 42 9.000 378.000 

3 Demolición de Pañete M2 40 7.000 280.000 

4 Desmonte de cubierta A.C. M2 73 10.000 725.200 

5 Desmonte de aparatos sanitarios Unid 3 25.000 75.000 

6 Sum. E inst cubierta en termoacustica. M2 72,52 65.000 4.713.800 

7 Sum. E inst caballete en termoacustica. ML 7 40.000 280.000 

8 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 16 35.000 560.000 

9 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85 18.000 1.530.000 

11 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 70 30.000 2.100.000 

12 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatación en boquilla sika 

M2 42 80.000 3.360.000 

13 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90 22.000 1.980.000 

14 Enchape para muro  M2 58 36.000 2.088.000 

15 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soporte en Angulo 
de 1" 

ML 12 40.000 480.000 

16 Bajante en tubería aguas lluvias en 4" ML 15 13.500 202.500 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 41 52.000 2.132.000 

18 Arreglo acometida eléctrica Glob 1 420.000 420.000 

19 Reparacion puntos electricos Pto 16 40.000 640.000 

20 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1 98.000 98.000 

21 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 2 25.000 50.000 

22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos, Orinal incluye  griferia, 
toallero. Papelera 

Unid 1 260.000 260.000 
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23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 2 32.000 64.000 

24 
construccion alberca y lavadero incluye 
puntos 

Unid 1 450.000 450.000 

25 Sum. E inst manecilla para ventana Unid 4 35.000 140.000 

26 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 28 32.000 896.000 

27 Anden en concreto simple E=.10 M2 20 35.000 700.000 

28 Pintura en ceblanco dos manos M2 70 3.200 224.000 

29 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348 22.000 7.656.000 

30 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32 11.500 368.000 

31 
Pintura en aceite para zocalo H= 1.00 
ext. Y H= .20 int. 

M2 42,4 10.000 424.400 

      BARRIO  EL ROCIO COMUNA DOS 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de Concreto M2 10 32.000 320.000 

2 Demolicion de pisos M2 70 9.000 630.000 

3 Demolicion de Pañete M2 40 7.000 280.000 

4 Desmonte de cubierta A.C. M2 27 10.000 270.000 

5 Relleno en recebo compactado M3 7 45.000 314.820 

6 Sum. E inst cubierta en A. C. M2 27 35.000 945.000 

7 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 15 32.000 480.000 

8 
Impermeabilizacion viga canal Incluye 
sikafill 

ML 11 40.000 440.000 

9 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85 18.000 1.530.000 

10 Instalacion cubierta A.C. M2 45 12.000 540.000 

11 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 10 40.000 400.000 

12 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 4 13.500 54.000 

13 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 70 30.000 2.100.000 

14 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 70 80.000 5.600.000 

15 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90 22.000 1.980.000 



 
NIT 890.701.459-4 

 Página 4 de 21 Contrato de Obra No.01-2015 

VIGILADO SUPERSALUD 

Chaparral  Tolima, Calle 11 Carreras 9ª y 10ª- Tel. 8 24600077-2460095-2463578-2460084 

E.MAIL. almahosjuba@yahoo.com 

16 Enchape para muro  M2 60 36.000 2.160.000 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 70 52.000 3.640.000 

18 Reparacion puntos electricos Pto 12 40.000 480.000 

19 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1 98.000 98.000 

20 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 1 25.000 25.000 

21 
Sum. E inst tanque plastico de 500 
litros 

Unid 1 450.000 450.000 

22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera) 

Unid 1 260.000 260.000 

23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 1 32.000 32.000 

24 Sum. E inst manecilla para ventana Unid 4 35.000 140.000 

25 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 12 32.000 384.000 

26 Anden en concreto simple E=.10 M2 30,2 35.000 1.057.580 

27 Pintura en ceblanco dos manos M2 70 3.200 224.000 

28 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348 22.000 7.656.000 

29 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32 11.500 368.000 

30 
Pintura en aceite para zocalo H= 1.00 
ext. Y H= .20 int. 

M2 42,40 10.000 424.000 

      BARRIO  SALOMON UMAÑA COMUNA TRES 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de Concreto M2 10 32.000 320.000 

2 Demolicion de pisos M2 70 9.000 630.000 

3 Demolicion de Pañete M2 40 7.000 280.000 

4 Desmonte de cubierta A.C. M2 27 10.000 270.000 

5 Relleno en recebo compactado M3 7 45.000 314.820 

6 Sum. E inst cubierta en A. C. M2 27 35.000 945.000 

7 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 15 32.000 480.000 

8 
Impermeabilizacion viga canal Incluye 
sikafill 

ML 11 40.000 440.000 

9 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85 18.000 1.530.000 
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10 Instalacion cubierta A.C. M2 45 12.000 540.000 

11 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 10 40.000 400.000 

12 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 4 13.500 54.000 

13 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 70 30.000 2.100.000 

14 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 70 80.000 5.600.000 

15 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90 22.000 1.980.000 

16 Enchape para muro  M2 60 36.000 2.160.000 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 70 52.000 3.640.000 

18 Reparacion puntos electricos Pto 12 40.000 480.000 

19 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1 98.000 98.000 

20 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 1 25.000 25.000 

21 
Sum. E inst tanque plastico de 500 
litros 

Unid 1 450.000 450.000 

22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera 

Unid 1 260.000 260.000 

23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 1 32.000 32.000 

24 Sum. E inst manecilla para ventana Unid 4 35.000 140.000 

25 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 12 32.000 384.000 

26 Anden en concreto simple E=.10 M2 30 35.000 1.057.580 

27 Pintura en ceblanco dos manos M2 70 3.200 224.000 

28 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348 22.000 7.656.000 

29 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32 11.500 368.000 

30 
Pintura en aceite para zocalo H= 1.00 
ext. Y H= .20 int. 

M2 42 10.000 424.000 

      VEREDA SAN PABLO HERMOSAS CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de Concreto M2 10 32.000 320.000 

2 Demolicion de pisos M2 42 9.000 378.000 
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3 Demolicion de Pañete M2 40 7.000 280.000 

4 Desmonte de cubierta A.C. M2 73 10.000 725.200 

5 Desmonte de aparatos sanitarios Unid 3 25.000 75.000 

6 Sum. E inst cubierta en A. C. M2 15 40.000 600.000 

7 Sum. E inst caballete en A.C. unid 7 35.000 245.000 

8 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 16 35.000 560.000 

9 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85 18.000 1.530.000 

10 Instalacion cubierta A.C. M2 58 12.000 696.000 

11 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 70 30.000 2.100.000 

12 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 42 80.000 3.360.000 

13 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90 22.000 1.980.000 

14 Enchape para muro  M2 58 36.000 2.088.000 

15 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 12 40.000 480.000 

16 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 15 13.500 202.500 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 41 52.000 2.132.000 

18 Arreglo acometida electrica Glob 1 420.000 420.000 

19 Reparacion puntos electricos Pto 16 40.000 640.000 

20 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1 98.000 98.000 

21 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 2 25.000 50.000 

22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera 

Unid 1 260.000 260.000 

23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 2 32.000 64.000 

24 
construccion alberca y lavadero incluye 
puntos 

Unid 1 440.000 440.000 

25 Sum. E inst manecilla para ventana Unid 4 35.000 140.000 

26 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 28 32.000 896.000 

27 Anden en concreto simple E=.10 M2 20 35.000 700.000 

28 Pintura en ceblanco dos manos M2 70 3.200 224.000 

29 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348 22.000 7.656.000 
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30 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32 11.500 368.000 

31 
Pintura en aceite para zocalo H= 1.00 
ext. Y H= .20 int. 

M2 42,4 10.000 424.400 

      VEREDA SANTA BARBARA  CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de Concreto M2 10 32.000 320.000 

2 Demolicion de pisos M2 42 9.000 378.000 

3 Demolicion de Pañete M2 40 7.000 280.000 

4 Desmonte de cubierta A.C. M2 73 10.000 725.200 

5 Desmonte de aparatos sanitarios Unid 3 25.000 75.000 

6 Sum. E inst cubierta en A. C. M2 15 40.000 600.000 

7 Sum. E inst caballete en A.C. unid 7 35.000 245.000 

8 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 16 35.000 560.000 

9 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85 18.000 1.530.000 

10 Instalacion cubierta A.C. M2 58 12.000 696.000 

11 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 70 30.000 2.100.000 

12 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 42 80.000 3.360.000 

13 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90 22.000 1.980.000 

14 Enchape para muro  M2 58 36.000 2.088.000 

15 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 12 40.000 480.000 

16 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 15 13.500 202.500 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 41 52.000 2.132.000 

18 Arreglo acometida electrica Glob 1 420.000 420.000 

19 Reparacion puntos electricos Pto 16 40.000 640.000 

20 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1 98.000 98.000 

21 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 2 25.000 50.000 
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22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera 

Unid 1 260.000 260.000 

23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 2 32.000 64.000 

24 
construccion alberca y lavadero incluye 
puntos 

Unid 1 440.000 440.000 

25 Sum. E inst manecilla para ventana Unid 4 35.000 140.000 

26 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 28 32.000 896.000 

27 Anden en concreto simple E=.10 M2 20 35.000 700.000 

28 Pintura en ceblanco dos manos M2 70 3.200 224.000 

29 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348 22.000 7.656.000 

30 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32 11.500 368.000 

31 
Pintura en aceite para zocalo H= 1.00 
ext. Y H= .20 int. 

M2 42,4 10.000 424.400 

      VEREDA BOSQUE CORREGIMIENTO DE LA MARINA 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de Concreto M2 10 32.000 320.000 

2 Demolicion de pisos M2 42 9.000 378.000 

3 Demolicion de Pañete M2 40 7.000 280.000 

4 Desmonte de cubierta A.C. M2 73 10.000 725.200 

5 Desmonte de aparatos sanitarios Unid 3 25.000 75.000 

6 Sum. E inst cubierta en A. C. M2 15 40.000 600.000 

7 Sum. E inst caballete en A.C. unid 7 35.000 245.000 

8 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 16 35.000 560.000 

9 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85 18.000 1.530.000 

10 Instalacion cubierta A.C. M2 58 12.000 696.000 

11 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 70 30.000 2.100.000 

12 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 42 80.000 3.360.000 

13 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90 22.000 1.980.000 

14 Enchape para muro  M2 58 36.000 2.088.000 
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15 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 12 40.000 480.000 

16 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 15 13.500 202.500 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 41 52.000 2.132.000 

18 Arreglo acometida electrica Glob 1 420.000 420.000 

19 Reparacion puntos electricos Pto 16 40.000 640.000 

20 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1 98.000 98.000 

21 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 2 35.000 70.000 

22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera 

Unid 1 260.000 260.000 

23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 2 32.000 64.000 

24 
construccion alberca y lavadero incluye 
puntos 

Unid 1 450.000 450.000 

25 Sum. E inst manecilla para ventana Unid 4 35.000 140.000 

26 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 28 32.000 896.000 

27 Anden en concreto simple E=.10 M2 20 35.000 700.000 

28 Pintura en ceblanco dos manos M2 70 3.200 224.000 

29 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348 35.000 12.180.000 

30 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32 11.500 368.000 

31 
Pintura en aceite para zocalo H= 1.00 
ext. Y H= .20 int. 

M2 42,4 10.000 424.400 

      VEREDA  ICARCO CORREGIMIENTO DEL LIMON 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de Concreto M2 10,00 32.000 320.000 

2 Demolicion de pisos M2 70,00 9.000 630.000 

3 Demolicion de Pañete M2 40,00 7.000 280.000 

4 Desmonte de cubierta A.C. M2 72,52 10.000 725.200 

5 Relleno en recebo compactado M3 7,00 45.000 315.000 

6 Sum. E inst cubierta en termoacustica. M2 72,52 65.000 4.713.800 

7 Sum. E inst caballete en termoacustica. ML 7,00 40.000 280.000 

8 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 

ML 15,00 32.000 480.000 
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refuerzo 

9 
Impermeabilizacion viga canal Incluye 
sikafill 

ML 11,00 40.000 440.000 

10 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85,00 18.000 1.530.000 

11 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 10,00 40.000 400.000 

12 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 4,00 13.500 54.000 

13 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 70,00 30.000 2.100.000 

14 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 70,00 80.000 5.600.000 

15 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90,00 22.000 1.980.000 

16 Enchape para muro  M2 60,00 36.000 2.160.000 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 70,00 52.000 3.640.000 

18 Reparacion puntos electricos Pto 12,00 40.000 480.000 

19 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1,00 98.000 98.000 

20 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 1,00 25.000 25.000 

21 
Sum. E inst tanque plastico de 500 
litros 

Unid 1,00 450.000 450.000 

22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera 

Unid 1,00 260.000 260.000 

23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 1,00 32.000 32.000 

24 Sum. E inst manecilla para ventana Unid 4,00 35.000 140.000 

25 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 12,00 32.000 384.000 

26 Anden en concreto simple E=.10 M2 30,20 35.000 1.057.000 

27 Pintura en ceblanco dos manos M2 70,00 3.200 224.000 

  
Pintura vinilo tipo 1 tres manos  sobre 
durita 

M2 25,00 9.000 225.000 

28 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348,00 35.000 12.180.000 

29 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32,00 11.500 368.000 

30 
Pintura en aceite para zocalo H= 1.00 
ext. Y H= .20 int. 

M2 42,44 10.000 424.400 
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VEREDA  SAN JOSE HERMOSAS CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Excavaciones en tierra M3 0,30 18.000 5.400 

2 
Zapata en concreto simple de 
.60x.60x.40 

M3 0,14 410.000 59.040 

3 
Columna en concreto simple  de 
.20x.20 

ML 3,50 36.000 126.000 

4 Hierro de refuerzo KG 22,00 4.500 99.000 

5 Demolicion de Concreto M2 10,00 32.000 320.000 

6 Demolicion de pisos M2 42,00 9.000 378.000 

7 Demolicion de Pañete M2 40,00 7.000 280.000 

8 Desmonte de cubierta A.C. M2 25,00 10.000 250.000 

9 Desmonte de aparatos sanitarios Unid 3,00 25.000 75.000 

10 Sum. E inst cubierta en  A.C. M2 25,00 40.000 1.000.000 

11 Sum. E inst caballete en A.C. ML 7,00 35.000 245.000 

12 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 16,00 35.000 560.000 

13 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85,00 18.000 1.530.000 

14 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 40,00 30.000 1.200.000 

15 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 40,00 80.000 3.200.000 

16 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90,00 22.000 1.980.000 

17 Enchape para muro  M2 58,00 36.000 2.088.000 

18 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 12,00 40.000 480.000 

19 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 15,00 13.500 202.500 

20 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 41,00 52.000 2.132.000 

21 Arreglo acometida electrica Glob 1,00 420.000 420.000 

22 Reparacion puntos electricos Pto 16,00 40.000 640.000 

23 
Sum. E inst puertas metalicas cal 18 
con chapa 

M2 3,31 180.000 595.800 

24 Sum. E inst chapas de seguridad Unid 3,00 65.000 195.000 

25 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1,00 98.000 98.000 
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26 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 2,00 25.000 50.000 

27 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera 

Unid 1,00 260.000 260.000 

28 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 2,00 32.000 64.000 

29 
Construccion alberca y lavadero incluye 
puntos 

Unid 1,00 450.000 450.000 

30 
Cieloraso  en madeflex incluye 
entramado y pintura 

Unid 39,00 35.000 1.365.000 

31 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 28,00 32.000 896.000 

32 Anden en concreto simple E=.10 M2 20,00 35.000 700.000 

33 Pintura en ceblanco dos manos M2 70,00 3.200 224.000 

34 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348,00 32.000 11.136.000 

35 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32,00 11.500 368.000 

36 
Pintura en aceite para zocalo H= 0.40 
ext. 

M2 42,44 10.000 424.400 

      VEREDA HATO VIEJO  CORREGIMIENTO DE AMOYA 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de Concreto M2 10 32.000 320.000 

4 Desmonte de cubierta en zinc. M2 18 7.000 126.000 

5 Relleno en recebo compactado M3 5 45.000 225.000 

6 Sum. E inst cubierta en A.C. M2 18 36.690 660.420 

7 Sum. E inst caballete en A.C. ML 7 40.000 280.000 

8 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 16 32.000 512.000 

10 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 30 18.000 540.000 

16 Enchape para muro  M2 62 36.000 2.221.200 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 70 52.000 3.640.000 

18 Reparacion puntos electricos Pto 12 40.000 480.000 

19 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1 98.070 98.070 

20 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 1 25.000 25.000 

21 
Sum. E inst tanque plastico de 500 
litros 

Unid 1 450.000 450.000 
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22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera 

Unid 1 260.000 260.000 

23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 1 32.000 32.000 

25 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 20 32.000 640.000 

26 Anden en concreto simple E=.10 M2 30 35.000 1.057.000 

27 Pintura en ceblanco dos manos M2 70 3.200 224.000 

28 Pintura epoxica tipo hospitales M2 362 35.000 12.670.000 

29 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 32 11.500 368.000 

30 
Pintura en aceite para zocalo H=  ,40 
ext. 

M2 42 10.000 424.400 

      BARRIO  CARMENZA ROCHA COMUNA TRES 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

  Bloque nuevo         

1 Excavaciones en tierra M3 4,6 18.000 82.800 

2 Concreto ciclopeo cimiento M3 3,0 340.000 1.020.000 

3 
Concreto simple de 3000 psi para 
zapatas de .70x.70x.40 

M3 1,0 480.000 470.400 

4 viga de amarre cimiento de .20x.20 ML 24,1 35.000 844.550 

5 
Columnas en concreto simple de 
.20x.20 

ML 18,0 38.000 684.000 

6 
viga de amarre superior en concreto 
simple de .15x.20 

ML 25,6 32.000 820.160 

7 Hierro de refuerzo KG 520,0 4.500 2.340.000 

8 Muro en bloque H5 M2 40,0 40.000 1.600.000 

9 Pañete sobre muro 1:4 M2 100,0 18.500 1.850.000 

10 
Sum. E inst cerchas en hierro 2 de 5/8" 
y 1 de 3/4" cel de .30 y tensor de ½" 

ML 9,3 48.000 446.400 

11 
Sum.  E inst cercha en hierro 2  de ½y 
1 de 5/8" cel .30 

ML 70,0 40.000 2.800.000 

12 Sum. E inst caballete en A.C. Unid 12,0 35.000 420.000 

13 Cubierta en A.C. M2 70,0 38.000 2.660.000 

14 Puntos sanitarios de 3" Ptos 2,0 32.000 64.000 

15 Tuberia sanitaria de 3" ML 12,0 13.500 162.000 

16 
Meson en concreto simple con 
entrepaño y pollito enchapados en 
granito pulido  

ML 3,0 260.000 780.000 

  Arreglos   0,0     
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17 Demolicion de Concreto M2 10,0 32.000 320.000 

18 Demolicion de muros M2 3,6 12.000 43.560 

19 Demolicion de pisos M2 70,0 9.000 630.000 

20 Demolicion de Pañete M2 40,0 7.000 280.000 

21 Desmonte de cubierta A.C. M2 27,0 10.000 270.000 

22 Relleno en recebo compactado M3 7,0 45.000 315.000 

23 Sum. E inst cubierta en A. C. M2 27,0 35.000 945.000 

24 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 15,0 32.000 480.000 

25 
Impermeabilizacion viga canal Incluye 
sikafill 

ML 11,0 40.000 440.000 

26 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 120,0 20.000 2.400.000 

27 Instalacion cubierta A.C. M2 45,0 12.000 540.000 

28 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 10,0 40.000 400.000 

29 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 8,0 13.500 108.000 

30 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 127,2 30.000 3.816.000 

31 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 127,2 80.000 10.176.000 

32 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 120,0 22.000 2.640.000 

33 Enchape para muro  M2 89,0 36.000 3.204.000 

34 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 127,2 55.000 6.996.000 

35 Reparacion puntos eléctricos Pto 12,0 40.000 480.000 

36 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 2,0 98.000 196.000 

37 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 2,0 25.000 50.000 

38 
Sum. E inst tanque plastico de 500 
litros 

Unid 2,0 450.000 900.000 

39 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera) 

Unid 1,0 380.000 380.000 

40 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 2,0 32.000 64.000 

41 
Sum. E inst ventanas metalicas cal 18 
con reja  

M2 13,1 200.000 2.616.000 

42 Sum. E inst vidrios esmerilado E.04mm M2 21,7 65.000 1.411.800 
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43 
Sum.  E inst puertas metalica cal 18 
con chapa de seguridad pasador 
interno y portacandado 

M2 8,0 180.000 1.445.400 

44 Red eléctrica ML 22,0 4.500 99.000 

45 Puntos Electricos Ptos 10,0 48.000 480.000 

46 Sum. E inst lamparas slim 2x48 Unid 10,0 98.000 980.000 

47 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 26,0 32.000 832.000 

48 Anden en concreto simple E=.10 M2 40,0 35.000 1.400.000 

49 Pintura en ceblanco dos manos M2 130,0 3.500 455.000 

50 Pintura epoxica tipo hospitales M2 448,0 22.000 9.856.000 

51 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 42,0 11.500 483.000 

52 
Pintura en aceite para zocalo H= 1.00 
ext. Y H= .20 int. 

M2 42,4 10.000 424.400 

      CASERIO DEL LIMON   CORREGIMIENTO DEL LIMON 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de pisos M2 21 10.000 210.000 

2 
Retiro de pintura existente incluye lijada 
y retiro 

M2 500 8.000 4.000.000 

3 Excavaciones en tierra M2 6 18.000 108.000 

4 Muro en ladrillo tolete común M2 15 36.000 540.000 

5 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

Unid 15 40.000 600.000 

6 
Sum. E inst tuberia pvc aguas lluvias 
de 4" para bajantes 

M2 18 13.500 243.000 

7 
Sum. E inst balasto para lampara slim 
de 2x48 

ML 3 45.000 135.000 

8 
Sum. E inst balastos para lamparas 
slim de 2x96 

ML 3 55.000 165.000 

9 
Sum. E inst vidrios esmerilados de 
E=.04mm 

M2 10 65.000 650.000 

10 Anden en concreto simple E=.10 M2 21 35.000 735.000 

11 Tapada de goteras Glob 1 4.000.000 4.000.000 

12 limpieza y retiro de sobrantes Glob 1 150.000 150.000 

13 
Instalacion canales en lamina incluye 
soporte en angulo de 1" 

M2 35 15.000 525.000 

14 Pintura Ceblanco dos manos ML 15 3.500 52.500 
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15 
Pintura vinilo tipo 1 tres manos  sobre 
durita 

M2 25 9.000 225.000 

16 Pintura  epoxica  para hospitales  M2 500 35.000 17.500.000 

17 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 36 11.500 414.000 

      VEREDA YAGUARA CORREGIMIENTO DE CALARMA 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT  V/UNIT  V/TOTAL 

            

1 Demolicion de Concreto M2 10 32.000 320.000 

2 Demolicion de pisos M2 42 9.000 378.000 

3 Demolicion de Pañete M2 40 7.000 280.000 

4 Desmonte de cubierta A.C. M2 66,87 10.000 668.700 

5 Desmonte de aparatos sanitarios Unid 3 25.000 75.000 

6 Sum. E inst cubierta en termoacustica. M2 68 65.000 4.420.000 

7 Sum. E inst caballete en termoacustica. ML 10,7 40.000 428.000 

8 
Alfagia en concreto simple 
impermeabilizado A=.25 incluye 
refuerzo 

ML 16 35.000 560.000 

9 
Pañete impermeabilizado sobre muro 
1:4 

M2 85 18.000 1.530.000 

11 
Alistado para piso concreto de 2500 psi 
E=.06 

M2 53,40 30.000 1.602.000 

12 
Piso en porcelanato color beige 
incluye dilatacion en boquilla sika 

M2 53,40 80.000 4.272.000 

13 
Guarda escoba en porcelanato beige 
claro incluye lo necesario para su 
instalacion A=.10 

ML 90 22.000 1.980.000 

14 Enchape para muro  M2 58 36.000 2.088.000 

15 
Sum. E inst canal metalica cal 30 de 
.25x.20x20  incluye soprte en angulo de 
1" 

ML 12 40.000 480.000 

16 Bajante en tuberia aguas lluvias en 4" ML 15 13.500 202.500 

17 
Cielorazo en Drywall incluye entramado 
y pintura 

M2 41 52.000 2.132.000 

18 Arreglo acometida eléctrica Glob 1 420.000 420.000 

19 Reparacion puntos eléctricos Pto 16 40.000 640.000 

20 
Sum. E inst lavaplatos en acero inox de 
.40x.50 incluye griferia 

Unid 1 98.000 98.000 

21 
Sum. E Inst llave terminal  cromada de 
½" 

Unid 2 25.000 50.000 
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22 
Sum. E inst combo sanitario (saniatrio, 
lavamanos  incluye  griferia, toallero. 
Papelera) 

Unid 1 513.359 513.359 

23 Sum e inst rejilla de piso con sosco Unid 2 32.000 64.000 

24 
construccion alberca y lavadero incluye 
puntos 

Unid 1 450.000 450.000 

25 Sum. E inst manecilla para ventana Unid 4 35.000 140.000 

26 Sardinel en concreto simple de .30x.10 ML 28 32.000 896.000 

27 Anden en concreto simple E=.10 M2 20 35.000 700.000 

28 Pintura en ceblanco dos manos M2 70 3.200 224.000 

29 Pintura epoxica tipo hospitales M2 348 22.000 7.656.000 

30 
Pintura en aceite para puertas y 
ventanas dos caras  color blanco 

ML 20 11.500 230.000 

31 
Pintura en aceite para zocalo H= ,40 
ext. 

M2 42,44 10.000 424.400 

32 
Construccion lavatraperos incluye 
puntos 

UNID 1,00 196.460 196.460 

33 
Suministro e Instalacion de Lavamanos 
Incluye Puntos 

UNID 2,00 138.359 
276.71

8 

  

  
 CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El 
contratista se compromete a desarrollar las siguientes obligaciones Adelantar su propuesta acorde con los 
permisos y consultas previas emitidas por las Entidades competentes, tales como Planeación Municipal, 
Cortolima, Acueducto y Alcantarillado, Empresa de Energía del Tolima, Ministerio de Salud y Protección social y 
demás entidades que intervengan en la reglamentación , control y aprobación de estos proyectos En caso que 
la reglamentación vigente se modifica o complemente, el proponente deberá acogerse a ella sin costo adicional 
para el Hospital. 1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el 
presente contrato. 2. El Contratista ejecutará la obra conforme al Cronograma presentado.  3. Garantizar que 
los precios que figuran en su propuesta son comerciales y no violan ninguna regulación. 4. Adquirir a su costa 
los materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución del objeto contractual, debiendo ser éstos 
de primera calidad y en las cantidades exigidas en las especificaciones técnicas. 5. Ejecutar la obra con 
personal debidamente calificado y que goce de todos los beneficios laborales, prestaciones y de seguridad 
social, siendo de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA los riesgos o contingencias de enfermedad 
general, accidente de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez y muerte que se presente durante el 
termino en que se encuentre vigente el contrato. El Contratista deberá contar con el personal propuesto en su 
oferta, el cual no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato a menos que exista una justa causa, la 
cual deberá ser sustentada ante la Entidad para su evaluación y posterior autorización. 6. Pagar oportunamente 
al personal contratado, los honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme a las leyes vigentes. 7. 
Concurrir junto con su personal en la Responsabilidad de custodiar los bienes y elementos que permanezcan 
dentro del Centro y Puestos de Salud al momento de la ejecución de la obra y salir al saneamiento y pago en 
caso de perdidas dentro de los treinta (30) días siguientes. 8. Permitir las visitas al sitio objeto de las 
reparaciones locativas, en cualquier tiempo, para constatar el estado, avance u otras circunstancias que sean 
de interés del CONTRATANTE. 9. Permitir al Interventor, la revisión de los trabajos quedando el 
CONTRATISTA obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones 
respectivas.  10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 
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E.S.E., sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa. 11. Atender oportunamente las inquietudes 
específicas   sobre el objeto del contrato que solicite el Interventor del contrato. 12.   Cumplir con las normas de 
salud ocupacional y seguridad industrial relacionados con los trabajos de altura y de alto riesgo. 13 Emplear en 
el cumplimiento del contrato personal debidamente certificado  para trabajo seguro en alturas 14 El contratista 
se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección personal requeridos para sus labores 
y deberá verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y permanente los elementos de 
protección personal.  15 Realizar sus actividades en la forma más cuidadosa posible de manera que se eviten 
riesgos, no solo a sus propios trabajadores, sino también al personal que circula cerca del sitio donde se realiza 
el mantenimiento, debiendo señalizar el sitio afectado por la obra; por lo tanto EL CONTRATISTA responderá 
ante terceros por los daños generados por causas imputables a él o al personal a su cargo en la ejecución del 
objeto contractual. 16.  Retirar del lugar objeto de las reparaciones locativas los desechos y sobrantes y 
transportarlos fuera de los predios intervenidos y depositarlos en los sitios aprobados por las autoridades 
competentes.  17. En la ejecución del objeto contractual el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las 
disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental. 18. El CONTRATISTA es responsable del cuidado de 
sus herramientas, equipos, los cuales deben ubicarse de forma de que no constituyan riesgo para el personal o 
usuarios de las instituciones que conforman la empresa. 19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse. 20. EL CONTRATISTA se compromete a 
suministrar el registro fotográfico correspondiente para la elaboración de las actas de obra. 21. Consignar en el 
Libro diario de la Obra (Bitácora) todas las observaciones o 1sugerencias que haga la Interventoría, así como 
todos los pormenores que sucedan en el frente de trabajo, tales como: Estado del tiempo, personal laborando, 
estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de obra, suministro de materiales, etc. 22. Cumplir con sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e ICBF) si le correspondiere. 23. Informar al interventor sobre todas las 
circunstancias que afecten el desarrollo de las labores contratadas, en todo caso el CONTRATISTA se obliga a 
cumplir cada una de sus obligaciones de conformidad a la propuesta presentada.  24. Presentar a la E.S.E. a 
través del Interventor del contrato los informes de avance de obra. 25 Constituir y mantener vigentes las 
garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 26 Las demás inherentes a la naturaleza del 
contrato  OBLIGACIONES DEL HOSPITAL El hospital adquiere como obligaciones las siguientes: 1) Ejercer el 
control sobre el objeto contratado a través de la supervisoria y la interventoría 2) Pagar el valor del contrato en 
la forma estipulada 3) Cumplir con las demás obligaciones señaladas en el presente contrato   CLAUSULA 
SEGUNDA VALOR El valor del presente contrato asciende a la suma de  CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA 
CORRIENTE (434.702.737.00) producto de multiplicar las cantidades de obra por precios unitarios  incluidos 
impuestos, administración, imprevistos y utilidad. CLAUSULA TERCERA FORMA DE PAGO El 
Hospital  cancelara un primer pago hasta por el treinta por ciento (30%) por concepto de primer acta 
parcial,   Hasta un sesenta por ciento (60%) del valor del contrato se cancelará por una segunda acta parcial, de 
acuerdo con el avance del contrato de obra (Conforme a la disponibilidad de efectivo de Caja con que cuente, 
por lo cual el Contratista deberá definir las fechas de trámite de órdenes de pago; estas se tramitaran, previa 
aprobación por parte del Interventor Externo y Supervisor Interno y acreditación del cumplimiento del pago de 
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, aportes FIC si aplica).  Las actas parciales del contrato de obra que se tramiten, 
deberán contar con el respectivo informe de la Interventoría Externa Supervisión y estarán avaladas y 
rubricadas por los dos. El equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato; se pagará con la 
suscripción del acta de liquidación del contrato de obra.    CLAUSULA CUARTA PLAZO: El plazo del presente 
contrato estará comprendido entre la suscripción y legalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 
2015. CLAUSULA QUINTA CLAUSULA QUINTA: GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor 
del HOSPITAL en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, 
una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen 
privado de contratación o garantía bancaria expedida por un banco local, y junto con ella deberá presentar el 
comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1068 del Código de Comercio 
que incluya los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO  corresponderá al DIEZ 10% POR CIENTO del valor del 



 
NIT 890.701.459-4 

 Página 19 de 21 Contrato de Obra No.01-2015 

VIGILADO SUPERSALUD 

Chaparral  Tolima, Calle 11 Carreras 9ª y 10ª- Tel. 8 24600077-2460095-2463578-2460084 

E.MAIL. almahosjuba@yahoo.com 

contrato Vigente por el plazo de ejecución del contrato y CUATRO (4) meses mas PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES equivalente al CINCO (5% ) POR CIENTO del valor del contrato Vigente por el 
plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. ESTABILIDAD DE LA OBRA Equivalente al DIEZ (10% ) 
POR CIENTO del valor del contrato Vigente por el termino del contrato y DOS año (2) mas. RESPOSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL El contratista deberá presentar, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como 
amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que 
éste, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus 
bienes. Este seguro estará vigente por el plazo de ejecución del contrato Y CINCO MESES MAS y el valor 
asegurado corresponderá al DIEZ 10% del valor total del mismo.  PARÁGRAFO: TÉRMINO PARA SU 
ENTREGA. EL CONTRATISTA entregará AL HOSPITAL a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, junto con el 
recibo que acredite el pago de la misma. CLAUSULA SEXTA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO MULTAS 
POR INCUMPLIMIENTO  En caso de mora y/o incumplimiento de laguna de las obligaciones derivadas del 
presente CONTRATO EL CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE multas diarias y sucesivas hasta de cero 
punto un por ciento (0.1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por 
ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal conforme al numeral siguiente 2) 
PENAL PECUNIARIA El CONTRATISTA se obliga a pagar al CONTRATANTE una suma equivalente al 10% 
del valor total del contrato, a título de indemnización por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de 
caducidad o de incumplimiento de sus obligaciones contractuales PARAGRAFO El valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria a que se refiere los numerales anteriores, ingresaran al tesoro del CONTRATANTE 
EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato, AL CONTRATANTE, si esto no fuere posible, se 
cobrará por la jurisdicción competente.  CLAUSULA SEPTIMA CLAUSULAS EXORBITANTES En apego a la 
Ley 100 de 1993, Ley 1150 de 2007, se entienden incluidas dentro de la presente minuta las clausulas 
excepcionales tales como TERMINACIÓN UNILATERAL, INTERPRETACION UNILATERAL, MODIFICACION 
UNILATERAL Y CADUCIDAD. Su procedimiento será   en la Ley 80 de 1993, y C.P.A.C.A. CLAUSULA 
OCTAVA  IMPUESTOSCualquier impuesto, tasa o gravamen que pudiera afectar el costo del trabajo estipulado 
en este contrato será a cargo del contratista CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL Que se 
cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No 20150155  Rubro 230101053 CONTRATO 367 
REMODELACION CENTRO Y PUESTOS DE SALUD del 27 de noviembre de 2015  emitida por el profesional 
del área financiera del Hospital San Juan Bautista ESE de ChaparralCLAUSULA DECIMA RELACION 
LABORAL El presente contrato no genera relación laboral alguna con el Hospital, y en consecuencia tampoco 
el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí 
acordado. CLAUSULA DECIMA PRIMERA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES El contratista 
manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no 
se haya incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Hospital. CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA SUPERVISION La supervisión del presente contrato lo hará la entidad contratante a través de la 
señora OLGA ELOIZA CASTAÑEDA técnico en Almacén  o quien haga sus veces, el cual ejercerá las funciones 
con todas las facultades que requiera, para el buen y fiel cumplimiento del presente contrato CLAUSULA 
DECIMA TERCERA  INTERVENTORIA  El Hospital contratará la interventoría de manera externa con un 
profesional de la ingeniería civil y/o arquitectura en los términos del convenio No 367 de 2015 CLAUSULA 
DECIMA CUARTA CESION EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial o totalmente los derechos y 
obligaciones emanados de este contrato a persona natural o jurídica sea nacional o extranjera sino con 
autorización de la cesionCLAUSULA DECIMA QUINTA SOLUCION DE CONTROVERSIAS  Las partes 
acuerdan que en el evento que surjan diferencias entre ellas con ocasión del presente contrato, las mismas 
buscaran mecanismos de arreglo directo, tales como la negociación directa, la amigable composición, la 
transacción y la conciliación. En tal caso las partes dispondrán de un término de 30 días calendario contados a 
partir de la fecha en que cualquier de ellas haga la solicitud en tal sentido, término que podrá ser prorrogado por 
mutuo acuerdo DECIMA SEXTA SUBCONTRATOS.- En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate 
parcialmente la ejecución del contrato, podrá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la 
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, EL CONTRATISTA 
continuará siendo el único responsable ante HOSPITAL por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En 
consecuencia no hay lugar a solidaridad entre HOSPITAL y EL CONTRATISTA y/o terceros. CLÁUSULA 
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DÉCIMA SEPTIMA:RELACIÓN LABORAL. El presente contrato, no genera relación laboral con el Contratista, 
ni con el personal que éste suministre y/o subcontratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones 
sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda del presente 
documento. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo entre las 
partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la 
suscripción del presente contrato el contratista autoriza expresamente a HOSPITAL para terminar 
anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes 
eventos: a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; 
b) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan 
afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; c) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo 
justifique, se abstenga de entregar a HOSPITAL los documentos requeridos para el cumplimiento de los 
requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando EL 
CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la 
ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Si suspendidas todas 
o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL CONTRATISTA no reanudase la ejecución 
de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la 
suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) Cuando EL CONTRATISTA 
abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de 
HOSPITAL, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL CONTRATISTA 
ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de HOSPITAL sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el 
Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 
25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún 
directivo o delegado del CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea 
funcionaria o empleada del CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); j) Cuando se presente un retraso en el 
cumplimiento del programa de ejecución superior a 3 semanas.; k) Por mutuo acuerdo; l) Por orden legal 
judicial; m) Por las demás causas. dispuestas en la ley. PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se 
dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita al 
CONTRATISTA por parte de HOSPITAL; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación 
en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente EL 
CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado 
de este contrato, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción por HOSPITAL hasta la 
fecha de la terminación anticipada. Posteriormente EL CONTRATISTA no podrá solicitar valores diferentes a los 
que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por 
conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL 
CONTRATO. Al producirse una cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su 
liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que 
genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual 
deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. Las partes acuerdan que si el contratista no se presenta a la liquidación o no se llega 
a acuerdo sobre el contenido de la misma, ésta podrá ser practicada directa y unilateralmente por HOSPITAL a 
través de documento escrito. La liquidación unilateral se realizará dentro del término de dos (02) meses 
contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; lo anterior no obsta para 
que dentro de este plazo las partes lleguen a un acuerdo sobre la liquidación. CLÁUSULA 
VIGESIMA: INDEMNIDAD El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a HOSPITAL de 
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.. CLÁUSULA VIGESIMA 
PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. EL CONTRATISTA adquiere la obligación 
de abstenerse de divulgar información confidencial de la entidad excepto cuando la Ley imponga la obligación 
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de brindar información. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se 
requiere de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de 
HOSPITAL, y la suscripción del acta de inicio.  

Para constancia se firma en Chaparral  a los diez (10) días del mes de diciembre de 2015 

  

POR EL HOSPITAL 

 

  
LUIS ENRIQUE CARDONA PATIÑO 
Gerente 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
POR EL CONTRATISTA 
  
 
  
  
IES INGENIEROS SAS 
Nit 900317964-1 
OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA 
c.c. 79.969768 
ORIGINAL FIRMADO 
 

 

 

Elaboro: Dra. Liliana Varon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


